

Số: /QĐ-SKHCN

Quảng Trị, ngày tháng 4 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát  
và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Công trình: Duy tu, sửa chữa, cải tạo nhà kính trồng thử nghiệm dâu tây công  
nghệ cao và nhà trồng cây con nuôi cấy mô

### GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy  
định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa  
tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì  
công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy  
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà  
thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch  
và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và  
mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh  
Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Khoa  
học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh  
Quảng Trị về việc phân bổ kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên công trình:** Duy tu, sửa chữa, cải tạo nhà kính trồng thử nghiệm dâu tây công nghệ cao và nhà trồng cây con nuôi cấy mô.

**2. Chủ đầu tư:** Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

**3. Nguồn vốn:** Nguồn kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2024.

**4. Thời gian thực hiện:** Năm 2024.

**5. Địa điểm xây dựng:** Xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

**6. Quy mô dự kiến xây dựng:**

- Cải tạo sửa chữa nhà kính trồng thử nghiệm dâu tây công nghệ cao.

- Cải tạo sửa chữa nhà trồng giống cây nuôi cấy mô.

**7. Biểu kế hoạch đấu thầu:** Như biểu đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KH-TC.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Ngọc Lân**

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: **Duy tu, sửa chữa, cải tạo Nhà kính tại Sa Mù**

(Kèm theo Quyết định số: ..... /QĐ-SKHCCN ngày ..... /...../2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị	Tư vấn khảo sát và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng	Thực hiện khảo sát hiện trường, lập lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng theo quy định	Theo cấp có thẩm quyền phê duyệt	Nguồn kinh phí hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn	15 ngày	Tháng 04/2024	Trọn gói	15 ngày	Không	Xem xét khi cần thiết